

令和8年度 発注見通し一覧（埼玉県羽生市）

令和8年10月6日

ここに記載する内容は、令和8年10月6日現在の見通しであるため、実際に発注する工事がこの記載と異なる場合、またはここに記載されていない工事が発注される場合があります。

- ※1 「発注予定時期」欄について、「公告（指名）予定時期」を記載しています。
- ※2 予定価格が250万円を超えると見込まれる公共工事について記載しています。

No.	発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注予定時期 ※1	備考
1	羽生市	下水道課	一般競争入札	土木	マンホール蓋交換修繕	羽生公共下水道事業計画区域内	マンホール蓋交換 59箇所 マンホール蓋交換—141箇所	4か月 6か月	第3四半期 第1四半期	変更
2	羽生市	農政課	一般競争入札	土木	用排水路整備工事（その1）	羽生市大字発戸地内外	フリューム設置工 L=73.0m 水路敷打ち工 L=66.0m フリューム設置工 L=35.0m 柵渠A型据付工 L=65.0m	5か月 6か月	第3四半期 第2四半期	変更
3	羽生市	農政課	一般競争入札	土木	用排水路整備工事（その2）	羽生市大字上手子林地内	フリューム設置工 L=55.0m	5か月 6か月	第3四半期 第2四半期	変更
4	羽生市	農政課	一般競争入札	土木	用排水路整備工事（その3）	羽生市大字与兵工新田地内	フリューム設置工 L=45.0m	5か月 6か月	第3四半期 第2四半期	変更
7	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	公共事業残土搬出工事	羽生市大字小須賀地内 （羽生西公園）	土砂運搬工 3000m ³	4か月	第3四半期 第2四半期	変更
10	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	大門橋補修工事	羽生市大字上村君地内 （市道2272号線）	断面修復工 1式 ひび割れ注入工 1式	6か月	第3四半期	
11	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	道路改良工事（その2）	羽生市大字喜右工門新田地内 （市道0120号線）	側溝工 L=100m 側溝工—L=70m	5か月	第3四半期	変更
12	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝改修工事（その1）	羽生市大字下新田（5区）地内 （市道0107号線）	側溝工 L=50m	5か月	第3四半期	
13	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝改修工事（その2）	羽生市大字上新郷（9区）地内 （市道1114号線）	側溝工 L=70m 側溝工—L=50m	5か月	第3四半期	変更
14	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝改修工事（その3）	羽生市大字上川俣地内 （市道2414号線）	側溝工 L=70m 側溝工—L=220m	5か月	第3四半期	変更

No.	発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注予定時期 ※1	備考
15	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝改修工事（その４）	羽生市大字上川俣地内 （市道０１０１号線）	側溝工 L=115m	5か月	第3四半期	
16	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	植樹帯撤去工事（その１）	羽生市大字藤井上組地内 （市道０１１２号線）	植樹帯撤去工 L=300m	5か月	第3四半期	
17	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	植樹帯撤去工事（その２）	羽生市大字上新郷（１１区）地内 （市道１０５４号線外）	植樹帯撤去工 L=230m	5か月	第3四半期	
18	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝改修等工事（その１）	羽生市中央（上町・本町）地内 （市道５１００号線）	側溝工 L=70m	5か月	第3四半期	
19	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝新設等工事（その１）	羽生市中央（相生町）地内 （市道５１１９号線外）	側溝工 L=150m	5か月	第3四半期	
20	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝蓋架渡工事（その１）	羽生市大字上新郷（４区）地内 （市道４１６５号線外）	側溝蓋架渡工 L=200m	4か月	第3四半期	
21	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝新設工事（その１）	羽生市大字下川崎地内 （市道４３５９号線）	側溝工 L=70m	5か月	第3四半期	
22	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝新設工事（その２）	羽生市大字下岩瀬（南）地内 （市道４０７２号線）	側溝工 L=220m	5か月	第3四半期	
23	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝新設工事（その３）	羽生市大字本川俣地内 （市道２４５４号線）	側溝工 L=80m	5か月	第3四半期	
24	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝新設工事（その４）	羽生市大字藤井下組地内 （市道７０１６号線）	側溝工 L=60m	5か月	第3四半期	
25	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	側溝新設工事（その５）	羽生市大字下手子林（上）地内 （市道０１２３号線）	側溝工 L=100m	5か月	第3四半期	
26	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	土留新設工事（その１）	羽生市大字加羽ヶ崎地内 （市道８０２６号線）	土留工 L=55m	5か月	第3四半期	

No.	発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注予定時期 ※1	備考
27	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	土留新設工事（その2）	羽生市大字北荻島地内 （市道7191号線）	土留工 L=80m	5か月	第3四半期	
28	羽生市	建設課	一般競争入札	土木	路肩補修工事（その1）	羽生市大字喜右工門新田地内 （市道7359号線）	路肩補修工 L=80m	5か月	第3四半期	
29	羽生市	下水道課	一般競争入札	土木	羽生第1枝線管渠布設工事（その10）	岩瀬土地区画整理事業地内（北王区）	内径200mm管布設工 L=99.2m	5か月	第3四半期	削除
32	羽生市	建設課	一般競争入札	とび・土工	転落防止柵設置工事	羽生市西2丁目地内外 （市道5193号線外）	転落防止柵 L=590m	5か月	第3四半期 第2四半期	変更
44	羽生市	水道課	一般競争入札	管	消火栓設置工事	羽生市大字須影地内外1箇所 （市道8156号線外）	消火栓設置工 2基	4か月	第3四半期 第2四半期	変更
45	羽生市	水道課	一般競争入札	管	配水管布設工事（その3）	羽生市大字藤井下組地内 （市道0118号線）	φ75mmDIP布設工 L=60m φ50mmHIVP布設工 L=100m	4か月	第3四半期 第2四半期	変更
46	羽生市	水道課	一般競争入札	管	配水管布設工事（北一9）	岩瀬土地区画整理事業地内	φ75mmHPPE布設工 L=115m	4か月	第3四半期	削除
51	羽生市	建設課	一般競争入札	舗装	舗装補修工事（その8）	羽生市大字神戸地内 （市道0134号線）	舗装工 L=160m A=1100㎡ 舗装工 L=400m A=2000㎡	4か月	第3四半期 第2四半期	変更
52	羽生市	建設課	一般競争入札	舗装	舗装補修工事（その9）	羽生市西3丁目地内 （市道0136号線）	舗装工 L=131m A=843㎡ 舗装工 L=180m A=1170㎡	4か月	第3四半期 第2四半期	変更
59	羽生市	建設課	一般競争入札	舗装	舗装補修工事（その18）	羽生市大字上新郷（6区）地内 （市道1260号線）	舗装工 L=94.9m A=300㎡ 舗装工 L=125m A=400㎡	5か月	第3四半期	変更
62	羽生市	建設課	指名競争入札	機械器具	2号アンダーパス排水ポンプ等設備更新工事	羽生市大字須影地内 （国道122号2号アンダーパス）	ポンプ設備更新3基、電気設備更新一式	5か月 7か月	第3四半期 第2四半期	変更
69	羽生市	水道課	一般競争入札	水道施設	第2浄水場No.3配水池屋上防水更新工事	羽生市大字下羽生134番地 第2浄水場	屋根外面改修工一式	5か月	第3四半期	削除

No.	発注機関	所属	入札方式	工種業種	工事名	工事場所	工事概要	案件期間	発注予定時期 ※1	備考
71	羽生市	消防総務課	一般競争入札	解体	防火水槽撤去工事（その2）	羽生市大字稲子9-8-5-3	防火水槽の解体・撤去（容量40㎡）	6か月	第1四半期	削除
72	羽生市	まちづくり政策課	総合評価方式 一般競争入札	建築	羽生市立須影小学校校舎大規模改造工事	羽生市大字須影672番地 羽生市立須影小学校	建築工事：外部改修（屋根防水改修、外壁改修等）、内部改修（天井、壁、床改修等）など 電気設備工事：PAS交換、電灯・コンセント、放送設備、火災報知設備、時計設備の改修など 機械設備工事：給排水衛生設備、換気設備、ガス設備、消防設備の改修など	約20ヶ月	第3四半期	追加
73	羽生市	まちづくり政策課	一般競争入札	建築	羽生市体育館メインアリーナ・サブアリーナ床改修工事	羽生市東9丁目1番1号 羽生市体育館	積層フローリングの張替え（鋼製床下地、捨貼合板等含む）、コートライン塗装、床金具の設置、ガリ付きベンチの更新 等	約11ヶ月	第3四半期	追加
74	羽生市	まちづくり政策課	一般競争入札	電気	羽生市学校給食センター照明器具LED化工事	羽生市藤井下組685番地 羽生市学校給食センター	電気設備工事：室内照明器具及び外灯、LED照明への改修、上記改修工事に伴う配線改修工事	約10ヶ月	第3四半期	追加
75	羽生市	まちづくり政策課	一般競争入札	管	羽生市学校給食センター膨張タンク更新工事	羽生市藤井下組685番地 羽生市学校給食センター	密閉式膨張タンクの更新、更新に伴う各種配管の撤去新設・切断接続・保温工事 等	約10ヶ月	第3四半期	追加