

入札結果【R6】

入札日	工事・業務等の件名	工事・業務等の場所	入札方法	予定価格 (税込)	落札金額 (税込)	落札業者名	工期F (着工・着手)	工期T (完成・完了)
令和6年8月1日	羽生市一般廃棄物最終処分場動力トランス及びSC交換修繕	羽生市大字弥勒553-1 羽生市一般廃棄物最終処分場	指名競争	1,595,000	1,578,500	有限会社羽生電設	令和6年8月8日	令和7年3月14日
令和6年8月1日	配水管等切廻し工事設計業務(R6、R7工事分)	羽生市大字須影地内外1箇所(一般国道122号線外)	指名競争	1,870,000	1,595,000	株式会社シーエスエンジニアズ	令和6年8月2日	令和7年1月31日
令和6年8月1日	橋梁定期点検業務(第3期-1年目)	羽生市全域	指名競争	1,889,800	1,760,000	開発虎ノ門コンサルタント株式会社埼玉事務所	令和6年8月2日	令和7年3月31日
令和6年8月1日	土留新設工事(その1)	羽生市大字加羽ヶ崎地内(市道8026号線)	一般競争入札 (事後審査型)	4,211,900	3,763,100	須藤建設株式会社	令和6年8月15日	令和6年12月25日
令和6年8月1日	土留新設工事(その2)	羽生市大字北萩島地内(市道7191号線)	一般競争入札 (事後審査型)	4,191,000	3,744,400	株式会社栗本建設工業	令和6年8月15日	令和6年12月25日
令和6年8月1日	舗装補修工事(その16)	羽生市南2丁目地内(市道5127号線)	一般競争入札 (事後審査型)	4,504,500	4,000,700	須藤建設株式会社	令和6年8月15日	令和7年1月24日
令和6年8月1日	舗装補修工事(その10)	羽生市大字上川崎地内(市道4278号線)	一般競争入札 (事後審査型)	1,870,000	1,664,300	有限会社栄工業	令和6年8月15日	令和6年11月29日
令和6年8月22日	路肩補修工事(その1)	羽生市大字喜右エ門新田地内(市道7359号線)	一般競争入札 (事後審査型)	4,412,100	不調	—	—	—
令和6年8月22日	側溝新設工事(その2)	羽生市大字砂山地内(市道0213号線)	一般競争入札 (事後審査型)	2,684,000	2,398,000	有限会社新生興産	令和6年9月5日	令和7年3月28日
令和6年8月22日	舗装補修等工事(その1)	羽生市大字与兵エ新田地内(市道7388号線外)	一般競争入札 (事後審査型)	4,392,300	3,910,500	有限会社栄工業	令和6年9月5日	令和7年1月17日