

入札結果【R8】

入札日	工事・業務等の件名	工事・業務等の場所	入札方法	予定価格 (税込)	落札金額 (税込)	落札業者名	工期F (着工・着手)	工期T (完成・完了)
令和8年9月3日	PMH医療費助成(自立支援・重度心身障がい)対応システム改修業務	羽生市東6丁目15番地 羽生市役所	随意契約	3,327,500	3,327,500	AGS株式会社	令和8年9月4日	令和9年3月31日
令和8年9月3日	健康管理システム(未熟児養育医療)パッケージ追加及びPMH連携ツール導入業務	羽生市東6丁目15番地 羽生市役所	随意契約	6,204,000	6,204,000	AGS株式会社	令和8年9月4日	令和9年3月31日
令和8年9月3日	基本データリスト改版に伴う健康管理システム改修業務	羽生市東6丁目15番地 羽生市役所	随意契約	2,574,000	2,574,000	AGS株式会社	令和8年9月4日	令和9年3月31日
令和8年9月3日	雑草刈払業務(その6)	羽生市大字弥勒地内外(東北自動車道上り線,下り線)	指名競争	2,004,200	1,705,000	株式会社エス・ケー・ケー	令和8年9月4日	令和8年12月25日
令和8年9月3日	中岩瀬配水場配水ポンプ更新工事	羽生市大字中岩瀬150番地 中岩瀬配水場	一般競争入札 (事後審査型)	246,290,000	229,900,000	荏原商事株式会社関東支社	令和8年9月16日	令和10年3月17日
令和8年9月3日	配水管布設工事(その4)	羽生市東8丁目、大字藤井下組地内(市道0125号線)	一般競争入札 (事後審査型)	17,292,000	17,050,000	株式会社社長沢組	令和8年9月16日	令和9年3月5日
令和8年9月10日	中岩瀬配水場配水池等増設工事基本・詳細設計業務	羽生市内全域	指名競争	145,134,000	116,600,000	新日本設計株式会社関東事務所	令和8年9月11日	令和10年3月17日
令和8年9月15日	弁天橋架替工事(A1橋台新設)	羽生市大沼2丁目地内(市道0109号線)	一般競争入札 (事後審査型)	88,679,800	84,260,000	折田土建工業株式会社	令和8年9月29日	令和9年3月31日